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1. A pályázat háttere
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0006 számú, Újbuda Kulturális Városközpont című városrehabilitációs projektje tá​​mogatásban részesült, amely 2010. június 23 és 2011. december 23. között kerül lebo​nyolításra
A ROP-forrásból megvalósuló városrehabilitációk esetén a közvetett támogatások rend​szere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása mellett a társadalmi meg​ú​julás érdekében kialakított ún. „soft” elemek megvalósításában olyan helyi szervezetek is részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pályázatokban – az általuk végzett tevé​kenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rend​szertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt – csak korlátozottan vettek részt.

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rend​szerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem haté​ko​nyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közös​ség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportese​mé​nyek, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

A városrehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott „soft” tevé​kenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek meg​felelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett el​já​rásrend révén az előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra.
Fogalmak bemutatása

ESZA-típusú tevékenység: Az Európai Szociális Alap beavatkozási körébe tartozó tevé​kenység, amely a pályázatot finanszírozó Operatív Program, prioritás, konstrukció, kiírás, il​letve ehhez kapcsolódóan a támogató alap célkitűzéseivel összhangban van, ahhoz illesz​kedik, abból levezethető. 

ERFA „soft” tevékenység: Az ERFA-rendelet
 alapján támogathatók olyan nem infra​struktúra-fejlesztési tevékenységek, amelyek főszabályként ERFA-jellegűek, így nem já​rul​nak hozzá az ESZA rendelet
 3. cikkében foglalt célokhoz.
A „soft” elemeknek minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, továbbá elvárás, hogy a projekt meg​valósítás időszakát végigkísérjék.

Közvetett támogatás: Az eljárástípus keretében a Újbuda Önkormányzata által kiírt egyszerűsített pályázati feltételek teljesítése esetén juthat támogatáshoz a címzett.

Városrehabilitáció esetén Programalapnak a városrehabilitációs pályázatban „soft” jellegű elemekre tervezett elszámolható költséget értjük, amely az Újbuda Önkormányzat által elfo​​gadott pályázat szerint 25.305.251 Ft, a támogatási összeg 21.509.463 Ft, a Prog​ramalap 85 százaléka.

Egy címzett által elnyerhető támogatás összege a programalap forrásának legfeljebb 20%-a, de maximum 3 millió Ft lehet.

Közvetítő Szervezet: Közvetítő Szervezet az a szervezet, amely a Programalapot ke​zeli, valamint a támogatásközvetítői tevékenységet végzi, azaz az önkormányzat vagy in​téz​ményei, illetve – amennyiben a városrehabilitációs projekt végrehajtásával város​fej​lesztő társaság került megbízásra – a városfejlesztő társaság. Amennyiben városfejlesztő társaság végzi a projektmenedzsmentet, a Programalap tevékenység vonatkozásában konzorciumi partnerként be kell vonni a projektbe. A támogatásközvetítői tevékenység, valamint a Címzettek által végrehajtott tevékenységek („mini-projektek”) szabályos és szerződésszerű végrehajtásáért szakmai, pénzügyi és adminisztratív felelősséget a Köz​vetítő Szervezet visel.

Címzett: Címzett az a pályázó, amely a Közvetítő Szervezet által kiírt egyszerűsített pá​lyázati felhívás keretében benyújtott fejlesztési elképzelése („mini-projektje”) megva​lósításához támogatási összeg felhasználására vált jogosulttá. A Közvetítő Szervezet és a Címzett egyszerűsített támogatási szerződést köt a Címzett fejlesztési elképzelésének megvalósítására.

Projekt, mini-projekt: Jelen Pályázati Útmutatóban szabályozott esetekben projekt alatt a városrehabilitációs pályázatban vállaltak megvalósítása értendő. A város fizikai re​habilitációja mellett a projekt része a „soft” tevékenységek megvalósításához kapcsolódó, a Közvetítő Szervezet által végzett szakmai, pénzügyi és menedzsment feladatokat ma​gában foglaló támogatásközvetítői tevékenység (projektelem) is. Mini-projekt kifejezés alatt a Címzettek által a Programalapból nyújtott támogatásból megvalósított tevékeny​sé​gek, értendők.
Programalap: a komplex városrehabilitációs projekt infrastrukturális fejlesztéseit kiegé​szítő „soft” tevékenység; adott településen érdekelt szervezet (Címzett) által közvetett eljárásrend keretében, Közvetítő Szervezeten keresztül megvalósuló programok forrását biztosító támogatási keret.

2. A pályázat célja

A Bartók Béla út sikeres és hosszú távon fenntartható funkcióbővítése egy olyan összetett és sokrétű feladat, melyhez széles körű társadalmi, gazdasági és szakmai támogatottság szükséges. 
Ahhoz, hogy a dél-budai térség városszerkezeti szempontból e kiemelt útszakasza a helyszín célzott látogatottságát növelő új funkciókkal bővüljön, és hogy létrejöhessen Budapest új tematikus főutcája, mely kulturális, szolgáltató és vendéglátó funkciókat fogad be, valódi és működő partnerséget kell létrehozni.
A fejlesztési folyamat logikája, hogy a térség átalakulása nem egyedi projektek egymásra épülésével, hanem egy rendszerében átgondolt nagyprojekttel indítható el. A projekt központi eleme, hogy testet, arcot, egyediséget adjunk e területnek, annak érdekében, hogy használói, élvezői számára megszemélyesíthető, könnyen azonosítható le​gyen.

A funkcióbővítő város-rehabilitációs fejlesztés alapvető célja: 

a kerület kulturális központjának kiépítése, azaz olyan kulturális funkciók koncentrált te​lepítése, amelyek a kerület lakói számára a mainál kedvezőbb színvonalasabb közmű​ve​lő​dési, szabadidő-eltöltési lehetőségeket tudnak kínálni, ill. a kerületbe látogatók, turisták számára vonzerőt teremtenek; 

a kerület egyik legsűrűbben lakott városrészében a mainál kulturáltabb közterületi állapotok megteremtése, a gyalogos gépjárműforgalomtól mentes közterületek növelése, pihenő-helyek kijelölése.

	Célok
	Elvárt eredmény

	Üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek kijelölése
	A beavatkozások hatása a Gárdonyi szobor környékén túl k​i​terjed a Bartók Béla út akcióterületen belüli teljes hosszára, ahol a kulturális központhoz illő kulturális kereskedelmi és hu​mán funkciócserék következnek be.

	Központrendszer továbbfejlesztése
	A Kulturális Központ építésével, a kerület legnagyobb laksű​rűségű területén új központi hely épül ki, mely a hagyo​mányos városi struktúrában helyezkedik el és a bevá​sár​ló​köz​pontokkal ellentétben az utca és a tér fogalmi megerő​sí​té​sét is szolgálja.

	Közterületek rendezése, felszereltség javítása
	A Gárdonyi szobor környéki tér és a Francia udvar ren​de​zésével alakulhat ki a Kulturális Központ súlyponti területe. A közterületek igényes kialakításával, bútorozásával valósítható meg a kitűzött cél. 

	Közpark-hiányos területek zöldfelület fejlesztése
	Az akcióterület közpark-hiányos városrészekben helyezkedik el. Ezért fontos a zöldfelületek bővítése (függőleges felü​le​te​ken/ pergolákon is), cél a gépjárműforgalomtól mentes par​kok/ gyalogos terek kialakítása.

	Népesség megtartás
	A Kulturális Központ kiépítésével növekszik a kötődés a vá​ros​részekhez, a környezeti színvonal emelkedésével, a kör​nye​zeti állapotok javításával a népesség elvándorlási üteme lecsökken, majd stabilizálódik.

	Az élhető város megalapozása
	A megvalósuló közterületi rendezésekkel, a kulturális ellátó intézmények építésével a kerületben lakók élete gazdagabbá, élhetőbbé válik.

	Időskorúak ellátásának javítása
	A beavatkozások hatására az időskorúak program kínálata ja​vul, a nyugdíjas foglalkoztatottak száma növekszik az új kul​tu​rális létesítmények működtetésével


A legfontosabb hogy a terület újra felfedezésre kerüljön, megteljen élettel. Ehhez pedig fel kell hívni rá a figyelmet – folyamatos akciókkal, rendezvényekkel, különféle eseményekkel és kínálattal, vendéglátással. Cél, hogy bevezessük a köztudatba a Bartók Béla út e szakaszát, hogy az emberek mentális térképén átszínezzük az eddigi „ahol jár a 7-es busz” képet az „ahol érdemes leszállni”-ra. Ehhez pedig rendszeres rendezvény-kínálat és attrakciók kellenek. Mert ahol mindig történik valami, az érde​kes lesz és ami érdekes, oda jönnek az emberek, az egyik ember vonzza a másikat és erre már érdemes mind több vendéglátó és kiskereskedelmi szolgáltatásnak rátelepülnie.

A közösségi terek, az élmény-helyszínek, a kultúra-fogyasztás, a kulturális turizmus iránt

folyamatosan nő az igény. Ezzel párhuzamosan maguk a definíciók és ezzel együtt az el​vá​rások is folyamatosan bővülnek. A kínálat kialakítása során több szempontot is figye​lembe kell vennünk.

Amíg a korábbi évtizedekben pl. a város-, színház, vár- és múzeumlátogatás jelentette a kulturális élménycsomagot, mára ebbe a körbe beletartoznak a különböző fesztiválok, a gasztronómia, a tematikus és interaktív élményszerzési helyszínek, stb. is.

Az egyre növekvő elvárások mellett, illetve ezzel a folyamattal párhuzamosan az egyes elemek tartalma is megváltozott. Korábban a kulturális helyszínek látogatása (mú​ze​um, kiállítóhely, színház, stb.) passzív tevékenység volt. Amíg a látogató korábban meg​nézte a kiállított tárgyakat, majd a szükséges háttér-információt ő maga kutatta fel (akár egy útikönyvből, akár saját korábbi ismeretei alapján), addig napjainkban már nem elégszik meg a kiállított tárgyak, helyszínek ily módon való bemutatásával, mivel ő maga is aktív részese kíván lenni a bemutatónak: modellezett időutazás során szeretné megélni, megérezni a hely identitását, spirituális kínálatát is. (lásd pl. kastélyokban beöltözött tárlatvezetést, korabeli szituációk eljátszása, kocsikázás, stb.)

A másik igen lényeges keresleti szegmenst azok alkotják, akik elsősorban nem kulturális céllal keresik fel a teret, hanem tartalmas időtöltésre, élményekre, családi programokra, vagy ismeretszerzésre érkeznek ide.

A komplex területi struktúra alapvető és meghatározó logikája tehát az, hogy a csupán egy-egy célcsoportot kielégítő önálló programelem helyett egy olyan elemeiben egy​másra építő programcsomag kerüljön megfogalmazásra és kiajánlásra, amely a terü​letre érkező és jelenlévő összes célcsoportot megcélozza, mindegyikük számára kínál él​ményt, elfoglaltságot, szórakozási lehetőséget.

3. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozói tevé​keny​​​séget folytató non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kap​cso​lat​ban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak), vagy a településen a ko​ráb​biakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

· Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – ame​lyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

· Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

· Társasházak, lakásszövetkezetek;

· Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.
Olyan civil szervezetek (is) jelentkezhetnek,

· amelyek sem hazai, sem uniós pályázati tapasztalattal nem rendelkeznek (ad​mi​niszt​ratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfelelő források felkuta​tásá​ban-felhasználásában.);

· amelyeknek a standard pályázati folyamatban való részvétel, egyszerűsített admi​nisztratív terhek viselése is nehézséget jelenthet;

· amelyek nem tagjai a városrehabilitációs pályázat megvalósítására létrejött kon​zorciumnak.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gaz​dálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá azok a szer​ve​zetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt évek​ben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabály​szerűen számoltak el.
Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztar​to​zással rendelkeznek.

4. Támogatható tevékenységek

Az akcióterületen megvalósuló, a szellemi örökség bemutatását szolgáló kap​csoló​dó rendezvények lebonyolítása, valamint helyi kötődést, identitást erősítő akciók szervezése az alábbi kategóriákban:
· hagyományőrző közösségi kezdeményezések

· kulturális- és sport rendezvények

· civil programok megvalósítása

· szabadtéri programok szervezése, megvalósítása, előkészítése 

· szabadtéri kiállítás, festészeti akciók szervezése

· iparművészeti kiállítás és vásár szervezése

· street-art programok

· utcai performance-ok

· újbudai hírességek – közönségtalálkozó, fórumok szervezése

· összművészeti fesztiválhoz kapcsolódó rendezvények

· szakmai fórumok, civil párbeszéd, stb
A mini projektek jellemzője, hogy egy-egy akcióra, akciósorozatra, szolgáltatásra kor​látozódik, nem kíséri végig a projekt teljes időszakát, nem szükséges hozzá hatósági vagy önkormányzati együtt​mű​ködés.

A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához/megvalósításához közvetlenül kapcsolódó aláb​bi költségek számolhatók el:

· forgóeszközök;

· nagyértékű eszközök bérlése;

· helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az ön​kor​mányzat tulajdonában van;

· saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;

· szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevé​keny​sé​gébe;

· a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a városrehabilitációs pro​jektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6), amelyek alól kivétel a Programalap rendezvényeihez kapcsolódó helyiségbérlés a fent felsorolt feltételek fennállása esetén.

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2011. december 1, zá​​ró időpontja legkésőbb: 2011. december 23. A projekt megvalósításának időpont​ja nem le​het korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

5. Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás. 

A rendelkezésre álló keret: 25.305.251 Ft.

Támogatási intenzitás: 100% 

A programalap összege: 25.305.251 Ft. 

Az egy pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum bruttó 100 000 Ft, maximum 3.000.000 Ft

Összességében Címzettenként legfeljebb a Programalap 20%-a, de maximum 3 millió Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatok benyújtására 2011. november 1-ig folyamatosan van lehetőség.

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

6. Pályázati folyamat bemutatása

6.1. Jelentkezés

A pályázatok benyújtásának menete:

· A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be.

· A jelentkezés az Újbuda Önkormányzata által pályázati kiírás részeként hivata​lo​san közzétett Jelentkezési lap alkalmazásával, valamint az alábbi dokumentumok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának benyújtásával történik:
1. aláírási címpéldány vagy aláírás-minta;

2. cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Címzett tevékenységét, illetve tevé​keny​ségének célját igazolja;

3. referenciaigazolást szükséges benyújtania azoknak a szervezeteknek, amelyek az akcióterületen sem székhellyel, sem telephellyel nem rendel​kez​nek, de korábban hajtottak már végre a területen a pályázati céloknak megfelelő akciókat. A referenciaigazolás minimálisan tartalmazza a meg​bí​zó személyét, a végrehajtott akció rövid tartalmát, összköltségét és idő​pontját;
4. a költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom bemu​ta​tásával (árajánlatok, költségbecslések).

5. A társasházak esetében a hatályos létesítő okirat és a hatályos szer​vezeti-működési szabályzat benyújtása kötelező.
· A Jelentkezési lap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írt pá​lyázat esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! A Jelentkezési lapot hiány​​talanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csato​lásával kell benyújtani.

· A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Jelentkezési lapban talál​ható eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Jelentkezési lap megegyezőségéről hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni.

· A pályázati dokumentáció hitelesítéseként a Jelentkezési lapot és nyilatkozatait a kijelölt hely(ek)en a megfelelő (cégszerű) aláírással kell ellátni.

· A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elekt​ronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag sze​mé​lyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.)
· A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: UKVK 2010.
· A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2011. november 1.
· Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel meg​tör​tént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel so​rán az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével. 
· A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-1-372-3472-es telefon​szá​mon vagy az edelenyi.szilvia@ujbuda.hu e-mail tehetik fel. 
· A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető Újbuda Önkormányzat honlapján, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában.
6.2. Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés

6.2.1. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása 

	Ssz.
	Jogosultsági követelmények (nem hiánypótolható)
	A pályázó a kritériumnak

	
	
	Megfelel
	Nem felel meg

	1. 
	A pályázat a benyújtási határidőn be​lül érkezett be.
	
	

	2. 
	A pályázó jogosult a pályázat be​nyúj​tására.
	
	

	3. 
	A pályázó igazolta, hogy az érintett te​lepülésen bejegyzett székhellyel/ te​​​lephellyel rendelkezik, illetve a te​lepülésen a korábbiakban már konk​rét akciókat hajtott végre.
	
	


	Ssz.
	Formai követelmények (hiánypótolható)
	A pályázó a kritériumnak

	
	
	Megfelel
	Nem felel meg

	1. 
	A pályázat 1 eredeti, 1 másolati és 1 elektronikus példányban érkezett be.
	
	

	2. 
	A papír alapon benyújtott projekt adat​lap az arra jogosult által, a meg​felelő módon aláírásra került.
	
	

	3. 
	A jelentkezési lap minden celláját ki​töltötték.
	
	

	4. 
	Az eredeti és a másolati példányok meg​egyeznek.
	
	

	5. 
	Az igényelt támogatás összege nem ha​ladja meg a maximálisan igényelhető tá​mogatási összeget.
	
	

	6. 
	A csatolt dokumentumok és mellékletek köre teljes.
	
	

	7. 
	A pályázó támogatható tevékenysé​gekre kér támogatást.
	
	


Teljesség
Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése nem felel meg az előírtaknak, mert hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pályázót kizárólag írás​ban, egyszeri alkalommal minimum 8, de maximum 15 naptári napos határidő kitű​zé​sé​vel formai hiánypótlásra szó​lítja fel. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pro​jek​tgazda nem teljesíti teljes​kö​rűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi. 

Jogosultság

Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a pályázat a hiánypótlás után sem felel meg a pályázati kiírás jogosultsági szempontjainak, további hiánypótlásnak nincs helye, és a pályázat elutasításra kerül.
Befogadás

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság fel​té​teleinek, a pályázat befogadásra és tartalmi értékelésre kerül. 

	Ssz.
	Tartalmi követelmények
	A pályázó a kritériumnak

	
	
	Megfelel/ Feltételekkel megfelel
	Nem felel meg

	1.
	A pályázó szervezet megfelelő tapasztalattal, jártassággal és humánerőforrás-kapacitással ren​​delkezik a jelentkező szervezet a „mini-pro​jekt” lebonyolításához.
	
	

	2.
	A „mini-projektben” megfogalmazott szakmai cé​lok illeszkednek a pályázati kiírásban meg​fo​gal​mazott szakmai célokhoz.
	
	

	3.
	A pályázatban megjelölt célcsoport megfelel a pályázati útmutató célcsoportjának és meg​ha​tározása egyértelmű. A „mini-projekt” hozzájárul a célcsoport bevonásához, aktivizálásához.
	
	

	4.
	A költségvetés világos és részletes. Minden olyan tevékenység mellett szerepel szöveges in​doklás, melyre költséget terveztek, és azok szá​mítással (mennyiség-egységár) alátámasztottak.
	
	

	5.
	A szöveges indoklás alapján a költségek nagy​sága és szükségessége megfelelően alá​tá​masztott. A költségvetés indokolt mértékű költ​sé​geket tartalmaz. A tervezett kiadások lénye​ge​sek a projekt megvalósítása szempontjából. Az egyes költségtételek szükségesek a projekt cél​jainak eléréséhez.
	
	

	6.
	A tervezett kiadások reálisak, a helyi piaci ára​kat nem haladják meg. A tervezett költségek az „értéket a pénzért” elvet követik.
	
	

	7.
	A pályázatban szereplő tevékenységek egy​más​ra épülnek, egymással koherensek. A tevé​kenységek megvalósíthatóak.
	
	

	8.
	A „mini-projekt” végrehajtási ütemterve reá​lis, és illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő üte​mezéshez.
	
	


A tartalmi értékelés során minden szempont alapján háromféle minősítés adható: megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg.
A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tartalmi értékelés során legfeljebb három szempontból kap „feltételekkel megfelel” minősítést. A bírálat során megfo​gal​mazott feltételekről a támogatás megítéléséről szóló kiértesítő levélben a Közvetítő Szer​vezet nyújt tájékoztatást.
A „mini-projekt” elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében is „nem felel meg” minősítést, vagy ha három szempontnál több esetben kap „feltételekkel megfelel” minősítést. A pályázó jogosult a pályázati határidő lejárta előtti időszakban az átdolgozott „mini-projektjét” ismételten benyújtani.

6.2.2. Támogatási döntés

A „mini-projektek” hatékony tervezése és megvalósítása érdekében a „mini-projekt” javaslat értékelési folyamatának (beérkezéstől a döntésig) időigénye maximum 30 nap lehet, amely hiánypótlás esetén 15 nappal meghosszabbítható.

Az értékelést a Közvetítő Szervezet belső munkatársai vagy kapacitás hiányában külső szakértők végezhetik. Az értékelők javaslata alapján a támogató döntést a Közvetítő Szer​vezet vezetője hozza meg. A döntésről történő tájékoztatást a Közvetítő Szervezet 5 napon belül postán és e-mailben is megküldi a pályázónak. Támogatott „mini-projekt” javaslat esetén a Közvetítő Szervezet közzéteszi honlapján a Címzett nevét, a „mini-pro​jekt” tárgyát, a megvalósulás időpontját és helyszínét és a támogatás összegét.

A döntéssel szemben jogorvoslati, panaszkezelési lehetőség nincs.

6.2.3. Szerződéskötés, szerződésmódosítás

A Közvetítő Szervezet a támogatói döntést tartalmazó levél megküldésekor tájékoztatja a Címzettet a szerződéskötéssel kapcsolatos további teendőkről a teljesítés határidejének megjelölésével. A támogatási szerződés mellékletét képezi a jelentkezési lapon kívül minden engedély, műszaki terv, szerződés, nyilatkozat, egyéb alátámasztó dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Címzett a „mini-projekt” mellékleteként benyújtott. A Támogatási Szerződés megkötéséhez a bírálat által előírt feltételek teljes körű és hiánytalan teljesítésén túl az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

· a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása (amelynek aktualizált példányát a kifizetési kérelemhez annak mellékleteként ismételten szükséges majd be​nyúj​tani);

· a jelentkezési laphoz benyújtott bármely olyan jogosultságot igazoló doku​men​tum, amelynek tartalmában változás következett be – kivéve a referen​ciaiga​zo​lást.
A támogatási szerződést a Címzett és a Közvetítő Szervezet köti. A szerződéstervezet a pályázati dokumentáció része.
A szerződésben szerepel az előlegigénylés is, amelynek összege a támogatott pályázat paramétereitől függ. Az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás maximum 5%-a, de legfeljebb 200.000 Ft.

A Címzett köteles a jelentkezési lapban leírtaknak, valamint a Támogatási Szerződésben (TSZ) rögzítetteknek megfelelően megvalósítani a „mini-projektet”. Amennyiben a Cím​zett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás fel​függesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy rész​leges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

A Címzett a jelentkezési lapon vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, illetve a teljesítéssel összefüggő adatokban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követően 8 napon belül köteles írásban jelenteni a Közvetítő Szervezet részére.
Szerződés módosítására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség, amelyet mind​két fél kezdeményezhet írásban. A Címzett által kezdeményezett módosítási kérelmet meg​felelő indoklással kell alátámasztani és a Közvetítő Szervezet számára írásban postai úton eljuttatni. A szerződésmódosítás nem irányulhat a projekt keretében végrehajtandó te​vékenységek és a Címzett személyének megváltoztatására. A módosítási kérelem tár​gyában hozott döntésről a Közvetítő Szervezet levélben tájékoztatja a Címzettet.

6.3. Megvalósítás menete

6.3.1. Programtevékenységek végrehajtása

A „mini-projekt” megvalósítását megelőzően egyeztetésre kerül sor a Közvetítő Szervezet és a Címzett között, melynek keretében lehetőség nyílik többek között a prog​ram/ren​dezvény előkészítése során felmerült kérdések, problémák megtárgyalására.   

A Címzett köteles a „mini-projektet” a jelentkezési lapon és a Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően végrehajtani. A megvalósítást a Címzett fotóval, esetleges saj​tó​megjelenésekkel és a mini-projekt jellégétől függően jelenléti ívvel támasztja alá, amelyek a szakmai beszámoló részét képezik.
A végrehajtást követően a Címzett a kifizetési kérelmével párhuzamosan benyújtja szak​mai beszámolóját, mely a „mini-projekt” javaslatban foglalt feladatok megvalósulását mu​tatja be. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámolóhoz.
6.3.2. Támogatásfolyósítás

A támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet:

· támogatási előleg;

· a Címzett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Címzett bankszámlájára.
A Címzett a Támogatási szerződés aláírásával előlegigénylésre válik jogosulttá, mely​nek mértéke a megítélt támogatás maximum 5%-a, de legfeljebb 200.000 Ft lehet. A Közvetítő Szervezet döntési jogkörébe tartozik, hogy a Címzett által igényelt előleg mértékét elfogadja, vagy csök​kentett összeget folyósít. Amennyiben nem az igényelt, hanem csökkentett összeget hagyja jóvá, arról haladéktalanul – az előlegigénylés beérkezését követő 5 napon belül - levélben és e-mailben értesíti a Címzettet.

Az előleg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerülhet sor. A Cím​zett dönti el, hogy előlegként a maximálisan meghatározott mértékhez képest mennyit igényel, döntését az előleg kifizetési kérelem releváns rovatában tünteti fel. A Közvetítő Szervezet a Címzett számára az előlegigénylés jóváhagyását követő 15 napon belül a megadott bankszámlaszámra átutalja az előleg összegét.
A Közvetítő Szervezet az előleg összegén túl a „mini-projekt” megvalósítása során felmerülő költségeket utófinanszírozással téríti meg.
Felhívjuk a Címzettek figyelmét, hogy mind az előleg igényléséhez, mind az utó​finanszírozás keretében benyújtott kifizetési kérelemhez annak mellékleteként csatolásra szorul a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása.

6.3.3. Pénzügyi beszámolók

A Címzett kifizetési kérelmet csak a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó elszámolást igazoló dokumentumon szereplő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeget, a külön​bözetet a Címzett saját erejéből finanszírozza.

Kifizetési kérelmet a „mini-projekt” megvalósításának rövid időtartama miatt egyszer nyújt be a Címzett a Közvetítő Szervezet számára, mely egyben tartalmazza az előleg​ként felvett összeg, illetve utófinanszírozással kért támogatás elszámolását.
A projekt elszámolására egyszer kerül sor. Kivételt jelent a félévesnél hosszabb projekt, amely esetében a városrehabilitációs projekt aktuális Projekt Előrehaladási Jelentéséhez (PEJ) kapcsolódva kell beszámolót készítenie a mini-projekt megvalósítójának a Közvetítő Szervezet felé.
Az elszámolást igazoló dokumentum legfeljebb a „mini-projekt” kivitelezését követő 30 naptári napon belül nyújtható be. Az elszámolás a Címzett által a Közvetítő Szervezet számára kiállított számlával vagy bizonylattal történhet. A Közvetítő Szervezet a be​nyújtott dokumentum elfogadását követően 15 napon belül utalja át a támogatásból fenn​maradt részt.

Amennyiben nem kerül sor az elszámolást igazoló dokumentum megadott határidőn belüli benyújtására, úgy a Közvetítő Szervezet egyszeri alkalommal felszólítja a Címzettet ezen dokumentumnak az értesítő levél kézhezvételétől számított 10 naptári napon belüli megküldésére.

Ha ezen határidő letelte után sem kerül benyújtásra a szükséges igazolás, akkor a Köz​vetítő Szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és az előleg visszafizetésére szólítja fel a Címzettet, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi kamattal megnövelt összegben.
6.3.4. Projektzárás

A projekt lezárása a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pá​lyázati program lezárásának tényéről a Közvetítő Szervezet értesíti a Címzettet.
A Címzett köteles a „mini projekt” megvalósítása kapcsán felmerült összes számlát, bi​zonylatot, levelezést és dokumentumot egy helyen, hozzáférhető módon, projekt​dosz​sziéban tárolni.
A pályázatokat valamint azok megvalósítására, ellenőrzésére és a finanszírozására vonat​kozó dokumentumokat a „mini-projekt” megvalósítója köteles elkülönítetten nyilván​tar​tani és a városrehabilitációs projekt fenntartási időszakának végéig, de legalább 2020. de​cem​ber 31-ig megőrizni.

A Közvetítő Szervezet a „mini-projekt” kapcsán készült valamennyi dokumentumot a vá​rosrehabilitációs projekt aktuális előrehaladási jelentésének elkészítéséhez felhasználja.
6.4. Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás

A Címzett köteles a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint végrehajtani a „mini-projektet”. Amennyiben a Címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visz​szavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kez​de​mé​nye​zésére, a szerződéstől való elállásra, valamint a közvetett eljárás keretében meg​hir​de​tésre kerülő pályázati kiírásból való kizárásra.

6.5. Ellenőrzés

A Címzett köteles eltűrni a Közvetítő és a Közreműködő Szervezet monitorozási és elle​nőrzési tevékenységét. A Közvetítő Szervezet helyszíni ellenőrzést tart a prog​ram/ren​dezvény kivitelezésének időpontjában a helyszínen, valamint pénzügyi ellenőrzést a pro​jektdosszié megtekintésekor. A helyszíni látogatás során a jelentkezési lapon vállalt feladatok teljesülésének vizsgálata történik. Az ellenőrzést végző személy elkészíti a helyszíni szemle jegyzőkönyvét (9. melléklet), melyet mindkét fél által aláírva csatol az adott „mini-projekt” dokumentációjához.
A Közvetítő Szervezet a mini-projekt megvalósítása során az alábbi mutatók teljesülését kíséri nyomon:

	Mutató
	egység
	Célérték*
	Tényérték**

	Programalapból kiutalt összeg
	Ft
	
	

	Támogatott „mini-projektek” szá​ma
	db
	
	

	Bevont non-profit szervezetek szá​ma
	db
	
	

	Megvalósított programok/ren​dez​vé​nyek száma
	db
	
	

	Programok résztvevőinek száma 
	fő
	
	

	A városrehabilitációs projektben fej​lesztett, a közvetett eljárás során hely​​színként megjelenő intéz​mé​nyek, közterületek száma.
	db
	
	


* A szerződésben szereplő tervezett érték

** A beszámolók és ellenőrzések alapján teljesített érték

7. Címzett tájékoztatási kötelezettségei

A mini-projekt megvalósítása során a Címzett köteles a közvetlen célcsoport tájékoz​tatásán, bevonásán túl minél szélesebb nyilvánossággal megismertetni a mini-projekt cél​ját és tevékenységét. A megvalósítás során folyamatosan, bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjele​nik a projektgazda, a Köz​vetítő Szervezet és a Címzett is köteles az EU támogatására folyama​tosan felhívni a figyelmet. A Címzettel szemben elvárt kommunikációs kötelezettségek tekintetében a 8. számú melléklet iránymutatásai mérvadóak. 

8. Adminisztratív információk

A Pályázati Útmutató és annak mellékletei együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt összes feltételt, amelyek elérhetőek Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügy​félszolgálati irodájában, illetve a www.ujbuda.hu oldalon is.

A pályázatok benyújtásának menetét a 6.1 fejezetben ismertettük.
[image: image1.jpg]A projekt az Eurépai Unié tdmogatasaval,
az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alap
tarsfinanszirozasaval valésul meg.
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